

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy hygienických zariadení EUBA Bratislava, blok V1 toalety <b>typ A</b>	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	Bratislava
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
413-11			

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
				13	Zariadenie staveniska	0,00
				14	Mimostav. doprava	0,00
				15	Územné vplyvy	0,00
				16	Prevádzkové vplyvy	0,00
				17	Ostatné	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (r. 13-18)	0,00
				22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Pečiatka				24 20 % 0,00 DPH		
<b>Objednávateľ</b>				25 20 % 0,00 DPH		
Dátum a popis				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>		
Pečiatka				<b>0,00</b>		
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
Dátum a podpis				27 Dodávky objednávateľa		
Pečiatka				28 Kľzavá doložka		
				29 Zvýhodnenie + -		
				0,00		