




1. PREDMET PROJEKTU 
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla 

pre objekty Študentského domova Vlčie hrdlo 74 Bratislava.  
Technológia odovzdávacej stanice ako aj objekt samotný je v prevádzke cca 50 rokov, počas ktorých 

neboli riešené žiadne zásadné stavebné úpravy a iba nevyhnutná údržba. Z tohto dôvodu objekt OST 
vykazuje značné časové opotrebenie a stavebné poruchy.  

Rekonštrukciou sa nebude zasahovať do nosných konštrukcií ani meniť vonkajší vzhľad a charakter 
priestorov. 

Prehľad východiskových podkladov 
- Výzva na predloženie ponuky  
- Zmluva o dielo  
- obhliadka skutkového stavu  
- príslušné predpisy a normy 

2. Zdôvodnenie stavby 
Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky OST , hydraulické vyregulovanie 

vykurovacej sústavy a tým sa zmenili aj požiadavky na potreby tepla na vykurovanie  a ohrev TV. 
Dôvodom okamžitého riešenia je zabezpečenie tepelnej pohody a zhospodárnenie prevádzky. Zariadenie  

OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej  sezóny  dochádzalo  k častým 
poruchám. Po rekonštrukcií nebude potrebná stála obsluha , OST bude plne automatická s občasnou 
obsluhou. 
 
 Z dôvodu zmenšenia technologického zariadenia pre OST, bude pôvodná miestnosť strojovne 
vykurovania po demontáži existujúcich zariadení uvoľnená , pre ďaľšie potreby OST nepotrebná. Z tohto 
dôvodu je možné miestnosť strojovne po nevyhnutných stavebných úpravách využívať na ľubovoľné účely. 
Upozornenie: Nakoľko tento priestor priamo susedí s OST a je súčasťou celej budovy s OST, je nevyhnutné 
pred zariadením priestoru vyhotoviť protipožiarno-technické hodnotenie, kategorizáciu a spraviť opatrenia 
v zmysle predpisov Protipožiarnej ochrany.  
 
 
3.   ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE 
 
3.1. BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE 
 
V rámci stavby budú zrealizované : 
- vybúranie a odvoz existujúcich základov pod pôvodnými nádržami 
 
 
- vyspravenie a vymaľovanie stien strojovne OST 
- vyspravenie a vymaľovanie stropu strojovne OST 
- vyčistenie podlahy tlakovou vodou 
- zfunkčnenie existujúcich podlahových vpustí 
- dobetónovanie základov pod navrhovanou technológiou OST vrátane protiprašného náteru 
- osadenie 2 kusov práškových hasiacich prístrojov 6 kg v zmysle PD Protipožiarnej ochrany. 
- osadenie protipožiarnych dvojkrídľových dverí v zmysle PD Protipožiarnej ochrany typu EW60D1-C 

 
3.2. STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE STAVBY 

 
3.2.1. ZEMNÉ PRÁCE 
 
Projekt stavby nerieši. Zrealizované. Ostáva v pôvodnom stave. 
 



3.2.2. ZAKLADANIE 
 
Projekt stavby nerieši. Zrealizované. Ostáva v pôvodnom stave. 
 
3.2.3. NOSNÁ KONŠTRUKCIA  
 
Stavba ma jestvujúcu nosnú konštrukciu. Projekt nerieši zásah do nosnej konštrukcie . Ostáva 
v pôvodnom stave. 
 
3.2.4. OBVODOVÝ PLÁŠŤ  
 
Stavba ma jestvujúci obvodový plášť. Projekt nerieši zásah do obvodového plášťa . Ostáva 
v pôvodnom stave. 
 
3.2.5.  ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 
 
Projekt stavby nerieši. Zrealizované. Ostáva v pôvodnom stave.  
 
3.2.6. VODOROVNÉ  KONŠTRUKCIE 
 
Projekt stavby nerieši. Zrealizované. Ostáva v pôvodnom stave. 
 
3.2.7. VNÚTORNÉ DELIACE KONŠTRUKCIE 
 

     Projekt stavby nerieši. Zrealizované. Ostáva v pôvodnom stave.  
 
Upozornenie : 
Otvory a prestupy NUTNÉ v stenách vytmeliť  - stavebne  UZATVORIŤ !!! 
 
Ostatné konštrukcie ostávajú v pôvodnom stave. 
 
3.2.8. SCHODISKÁ A PLOŠINY 
 
Projekt stavby nerieši. Zrealizované. Ostáva v pôvodnom stave. 
 
3.2.9. PODLAHY 
 
Po odstránaní existujúcej technológie ÚK určenej na demontáž, budú vybúrané existujúce základy pod 

nádržami v zmysle výkresovej časthi PD. Povrch podláh bude vyhladený, vyčistený tlakovou vodou a po vysušení 
napenetrovaný. Ako finálna povrchová úprava podlahy bude bezprašný náter. 

 
 
3.2.10. IZOLÁCIE  TEPELNÉ 
 
Projekt stavby nerieši.  
 
3.2.11. IZOLÁCIE PROTI VLHKOSTI 
 
Hydroizolácia spodnej časti stavby nebude v zmysle požiadavky investora riešená, ani nebude do nej 
zasahované. 

 
3.2.12. KONŠTRUKCIE OKIEN A DVERÍ,  

 
Výplne otvorov 
 



Na úrovni -3,000 budú osadené nové protipožiarne dvere s požiarnou odolnosťou EW-60/D1-C oddeľujúce 
existujúcu strojovňu OST s komunikáciou. 
 

3.2.13. PODHĽADY 
 
Projekt stavby nerieši.  
 
3.2.14. KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE 
 
Projekt stavby nerieši. Zrealizované.  

 
3.2.15. OMIETKY, KERAMICKÉ OBKLADY 
 

Bude zrealizovaná sanačná omietka (Baumit, MApei a pod.) v častiach kde existujúca omietka opadáva 
a je nasiaknutá a následne sa zrealizuje dvojnásobná maľba hygienická farby bielej umývateľná. 

 
3.3. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
K znečisťovaniu životného prostredia počas výstavby a po realizácii stavby nedôjde, nakoľko stavbou ako 
celkom sa zabezpečí zlepšenie stavu životného prostredia. 
Pri realizácii stavebno-montážnych prác zabezpečiť všetky opatrenia o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona 
NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Zabezpečiť prednostne zhodnocovanie odpadov, ak nebude možné 
upresniť spôsob ich zhodnocovania, v náväznosti na § 3 a § 19, odst. 1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch, zabezpečiť zneškodňovanie odpadov len u oprávnenej osoby v zmysle zákona o odpadoch. 
Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu odpadov a nakladať s nimi v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona a súvisiacich 
predpisov. 
 
Druhy odpadov vznikajúcich pri výstavbe sú zaradené v zmysle Katalógu odpadov uverejneného vo Vyhláške 
MŽP SR č. 284/2001 z 11.06.2001 do skupín, podskupín a druhov odpadu. 
Kategória odpadu: 
O – ostatný 
Z – zvláštny 
N – nebezpečný 
Pri realizácii stavebno-montážnych prác zabezpečiť všetky opatrenia o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona 
NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Zabezpečiť prednostne zhodnocovanie odpadov, ak nebude možné 
upresniť spôsob ich zhodnocovania, v náväznosti na § 3 a § 19, odst. 1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch, zabezpečiť zneškodňovanie odpadov len u oprávnenej osoby v zmysle zákona o odpadoch. 
 
 
 

Katalógové číslo Názov odpadu Kategória 
   
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky,  O 
15 01 02 Obaly z plastov, O 
15 01 03 Obaly z dreva,  O 
 
Odpad stavebný z úlomkov stavebných materiálov 
17 01 01 Betón, O 

 
Pri nakladaní s odpadmi je nutné rešpektovať nasledovné zákony a ustanovenia: 

Zákon 479/2005 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Schválený: 23.09.2005 Účinný: 01.11.2005 Novelizovaný: 01.06.2010   
Zhotoviteľ stavby je povinný vyprodukovaný odpad triediť . 



 
Spôsob zneškodnenia a likvidácia odpadov 

Jednotlivé druhy tuhých odpadov budú likvidované nasledovne: 
Odpad zaradený podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. ako Nebezpečný odpad bude likvidovaný zmluvnou firmou, 
ktorá je oprávnená na likvidáciu takéhoto druhu odpadu. 
 Odpad zaradený ako Ostatný odpad (druh odpadu č. 17 04 05) bude likvidovaný na skládke odpadov. 
 Odpad zaradený ako ostatný odpad (druh odpadu č. 17 04 05) bude likvidovaný odpredajom do 
Zberných surovín. 
 
Hluk 
V rámci rekonštrukcie objektu ako aj samotnej prevádzky nebude vznikať žiadny hluk, ktorý by narušil okolie 
stavby, resp. susediace objekty.  
Vzhľadom na blízkosť stavby a obytných objektov realizácia stavby bude v čase, ktorý obmezí príslušný 
stavebný úrad. 
  
3.4 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANU ZDRAVIA 
 
Údaje o osobitných opatreniach pri realizácií stavby  a bezpečnostné opatrenia 
Počas výstavby sú všetci zamestnanci povinní dodržiavať platné bezpečnostné predpisy vydané príslušnými 
ministerstvami a musia byť preukázatelne poučení. Zvlášť upozorňujeme na dodržiavanie: 
 interných predpisov platných v prevádzke 
 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.,  Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (hlavne s dôrazom na §13 a §14),  v znení 
zákona č. 309/2007 Z. z., 

 predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci menovite: vyhlášky SÚBP č. 147/2013 Zb.v znení 
neskorších predpisov 

 Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržať ustanovenia vyhlášky 147/2013 Z.z.  ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013, kde je špecifikované zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

 
Všetci pracovníci sú povinní nosiť osobné ochranné prostriedky a o tieto sa riadne starať. 

Zamestnanci zhotoviteľa musia byť pred začatím stavby poučení aj bezpečnostným technikom.  Za tým 
účelom zhotoviteľ vyhotoví zoznam pracovníkov a odovzdá obstarávateľovi.  

 Zhotoviteľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. 
Zhotoviteľ vypracuje podrobný  pracovný postup ktorý bude k dispozícií na stavbe. Súčasťou pracovných 
postupov budú vypracované  bezpečnostné predpisy pre jednotlivé pracovné operácie. 

Pri výstavbe objektov, ako aj pri inštalácii zariadení - po poučení - rešpektovať všetky signalizácie v areáli 
investora.  

Dodávateľ stavebných prác musí vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre 
pohyb uvedených s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami. 

Pracovník ktorý poruší bezpečnostné predpisy, musí byť z pracoviska okamžite odvolaný. 

Pri stavebných a montážnych prácach musia byť nepretržite dodržiavané tieto všeobecne záväzné 
právne predpisy a ich novelizácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 
 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia při stavebných prácích a s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
 Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov,  
 Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov,  
 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 



stavenisko, 
 Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko,  
 Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
ručnej manipulácii s bremenami,  
 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci. 

 
3.5. NAPOJENIE NA MÉDIÁ A INŽINIERSKE SIETE 
 
Objekt je napojený na jestvujúce inžinierske siete a média. 

 
 
 
Bratislava, 10.2020     Vypracoval:  Ing. Pavol Repčík 
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1. ÚVOD 

Projektová dokumentácia RPD bola vypracovaná na základe obhliadky existujúceho stavu a zamerania, konzultácií. Zdrojom 
tepla pre riešený objekt je odovzdávacia stanica tepla (OST) v priestoroch a vo vlastníctve ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava . Par-
ná prípojka na pozemkoch ŠD je vo vlastníctve ŠD Vlčie hrdlo 74 a nie je predmetom riešenia projektovej dokumentácie na-
koľko do nej nebude zasahované. Sústava centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) na ktorú je OST napojená je v správe 
Slovnaft a.s.. 

2. VETRANIE PRIESTORU OST 

Vetranie strojovne odovzdávacej stanice tepla je riešené prirodzeným prívodom a odvodom vetracieho vzduchu 
cez existujúce otvory v zmysle výkresovej časti.  

Prirodzené vetranie zabezpečí 3-násobnú výmenu vzduchu  v strojovni odovzdávacej stanice tepla. 

Navrhované otvory opatriť novými mriežkami v obvodovej stene, ktoré budú z vonkajšej strany chránené protidaždovou 
žalúziou so sieťkou.  

Posúdenie existujúcich otvorov pre prívod vetracieho vzduchu a odvod vetracieho vzduchu je uvedený v prílohe.  

3. PODKLADY PRE NÁVRH 

Návrh bol vypracovaný na základe nasledujúcich podkladov: 

1.  Výkresová dokumentácia projektu architektúry pre Stavebné povolenie 
2.  Zadanie a rozsah riešenia definované investorom a generálnym projektantom 
3.  STN EN 16 798-3 Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 3: Vetranie nebytových budov. 
Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy (Moduly M5-1, M5-4)  
4.  Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzt zariadením STN 730872 
5.  STN EN 730548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov 
6.  STN EN 378-1 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného pro-

stredia. Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritériá výberu. 
7.  STN EN 378-2 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Návrh, konštrukcia, skúšanie, označovanie, doku-

mentácia. 
8.  STN EN 378-3 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného pro-

stredia. Miesto inštalácie a ochrana osôb. 
9.  STN EN 378-3 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Miesto inštalácie a ochrana osôb 
10. ISO 17772-1:2017 Energy performance of buildings. 
11. Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek  
12. STN-EN 12599:2013-03 Vetranie budov. Skúšobné postupy a meracie metódy na preberanie inštalovaných vet-

racích a klimatizačných systémov. 
13. Ostatné platné hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy týkajúce sa predmetného zariadenia. 
14. Požiadavky vznesené generálnym projektantom a investorom na pravidelných koordinačných poradách 
15. Podklady a koordinácie s nadväznými profesiami 
16. Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. - kde sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvu-

ku a vibrácií v životnom prostredí 
17. Nariadenie vlády SR č. 259/2008 Z.z o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov 
18. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
19. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pra-

covisko 
20. Vyhláška MZ č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pre záťažou teplom a chladom pri práci 
21. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní stavieb 
22. Zákon  314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov 
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23. Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa usta-
novujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.  

24. Podklady dodávateľov VZT zariadení a elementov uvažovaných v projekte 

 

4. POKYNY PRE MONTÁŽ 
 

PRED OBJEDNANÍM VZT ZARIADENÍ JE POTREBNÉ OBOZNÁMIŤ SA S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU, 
PREVERIŤ STRANY OBSLUHY JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ, PREVERENIE DODANIA ZARIADENÍ V ROZLOŽENOM 
STAVE, A UPOZORNIŤ NA VŠETKY NEJASNOSTI A ROZDIELY V DOKUMENTÁCII! 

Montáž bude vykonaná odborne oprávnenou organizáciou v zmysle STN EN 378-2. 
Montáž strojného zariadenia nie je možné prevádzať v priestore, ktorý nie je po stavebnej stránke pripravený t. j. omietnutý, 
vybielený a prevedená hrubá podlaha. Montážny podnik sa upozorňuje na nutnosť previesť opravu základných náterov poško-
dených pri doprave, skladovaní a montáži. Montážny podnik vykoná zacvičenie personálu v obsluhe. Pracovníka k tomuto 
účelu určí užívateľ.  

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov pri montáži plne zodpovedá montážna organizácia, v zmysle a roz-
sahu platných predpisov. Montážna organizácia rovnako zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a používanie 
ochranných pracovných pomôcok. Povrch všetkých zariadení, ktorých teplota presahuje 60°C, je opatrený tepelnou izoláciou.  

Vykurovacie zariadenia odovzdané do trvalej prevádzky môžu obsluhovať len riadne zaškolení pracovníci. Zásah do zariade-
nia cudzím osobám je zakázaný. Rotačné časti zariadení musia byť opatrené ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne odní-
mané alebo poškodzované. Okolie zariadení musí byť prístupné pre kontrolu a údržbu. Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie 
zariadení. 

6. ZÁVER 

Pri spracovaní predmetného projektu sa postupovalo podľa platných noriem a predpisov tak, aby boli vytvorené pod-
mienky pre bezpečnú a nezávadnú prácu. Projekt prevádzkového súboru je spracovaný v rozsahu podkladov, ktoré boli k 
dispozícii od investora. Projektant neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené 
akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez predchádzajúcej konzultácie 
s projektantom.  

 

PRED ZAČIATKOM MONTÁŽE POTRUBNÝCH ROZVODOV JE NEVYHNUTNÁ PRIESTOROVÁ  KOORDINÁCIA  
S OSTATNÝMI SIEŤAMI.  

V PRÍPADE KOLÍZIE POTRUBNÝCH TRÁS  UPRAVIŤ TRASU TAK, ABY NEPRIBUDLI ZBYTOČNE VEĽA KOLIEN 
A VRADENÝCH ODPOROV DO POTRUBIA. 

VŠETKY PRVKY A ZARIADENIA UVEDENÉ V LEGENDE SÚ LEN REFERENČNÉ, MOŽNO ICH NAHRADIŤ ZA PRVKY A 
ZARIADENIA INÉHO VÝROBCU PRI DODRŽANÍ MINIMÁLNE ROVNAKEJ KVALITY, FUNKČNOSTI A TECHNICKÝCH  
PARAMETROV PO PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCII A ODSÚHLASENÍ  PROJEKTANTOM. 

VŠETKY ROZMERY NA STAVBE PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLU PREMERAŤ A PRISPÔSOBIŤ SKUTKOVÉMU STAVU 
! 

UPOZORNENIE ! 

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE.  

NEJASNOSTI V DOKUMENTÁCII, ROZHODUJÚCIM SPÔSOBOM OVPLYVŇUJÚCE ZHOTOVENIE DIELA HLÁSIŤ 
V ČASOVOM PREDSTIHU AUTOROVI NÁVRHU, PRÍPADNE DOZORU STAVBY ROVNAKO JE POTREBNÉ PREJEDNAŤ S 
AUTOROM NÁVRHU VŠETKY ZMENY OPROTI PROJEKTU ZO STRANY ZHOTOVITEĽA STAVBY, AKO AJ ZMENU 
SKUTOČNOSTI PREDPOKLADANÝCH V PROJEKTE OPROTI STAVU ZISTENÉMU NA MIESTE. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA. 

Bratislava, 10.2020      Vypracoval:  Ing. Pavol Repčík 





Posúdenie prívodu spaľovacieho vzduchu a výmeny vzduchu v priestore kotlov.

Akcia : ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava

Výpočet množstva vetracieho vzduchu:

Parná odovzdávacia stanica tepla

tepelný zdroj 1 Systerm 979_2020 900,0 /kW/
/kW/

celkový inštalovaný výkon zdroja 900,0 /kW/
palivová základňa - zemný plyn naftový - max. hodinová spotreba B = 0,0 /m3.hod-1/
požadovaná výmena vetracieho vzduchu n = 3,0 x/hod
obostavaný priestor kotolne Vk = 250,00 /m3/

rýchlosť prúdenia vzduchu vetracími otvormi v= 1,0 /m.s-1/
prebytok vzduchu m = 1,3 / - /

výhrevnosť zemného plynu qn = 34,7 /MJ.m-3/

a./ Potreba vzduchu na spaľovanie:

= 8,8 m3.m-3 

b./ Maximálna hodinová spotreba:

= 0,0 m3.hod-1

c./ Potreba vzduchu na vetranie:

= 750,0 m3.hod-1

d./ Celková potreba vzduchu:

= 750,0 m3.hod-1

Vetracie otvory:

a./ Vetrací otvor prívodný nad podlahou:

= 0,208333 m2 

navrhovaná veľkosť otvoru: 0,50 x 0,40 = 0,20 m2 

b/. Odvetrávací otvor pod stropom:

= 0,208333 m2 

navrhovaná veľkosť otvoru: 0,50 x 0,40 = 0,20 m2 

Bratislava 10.2020 Ing. Repčík
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1. ÚVOD 

Projektová dokumentácia RPD bola vypracovaná na základe obhliadky existujúceho stavu a zamerania, konzultácií. Zdrojom 
tepla pre riešený objekt je odovzdávacia stanica tepla (OST) v priestoroch a vo vlastníctve ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava . Par-
ná prípojka na pozemkoch ŠD je vo vlastníctve ŠD Vlčie hrdlo 74 a nie je predmetom riešenia projektovej dokumentácie na-
koľko do nej nebude zasahované. Sústava centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) na ktorú je OST napojená je v správe 
Slovnaft a.s.. 

2. TECHICKÉ PARAMETRE 

Parametre primárnej strany: 
- sýta para s teplotou: 140°C 
- pracovný pretlak: 3,8 bar 
- konštrukčný tlak: 16 bar 
 

Parametre sekundárnej strany – vykurovacia voda: 
- teplotný spád vykurovacej  vody: 80/60°C 
- potrebný tepelný výkon: 400 kW 
- najnižší pracovný pretlak: 250 kPa 
- pracovný pretlak: 280 ÷ 400 kPa 
- otvárací pretlak poistného ventilu: 500 kPa 
- konštrukčný tlak: 600 kPa 
- konštrukčná teplota: 110 °C 
- objem vykurovacej sústavy: cca  4500 l 
- montovaná záloha – výmenníky: 100 %, 
- montovaná záloha – obehové čerpadlá: 0 %, 

Parametre sekundárnej strany – teplá úžitková voda (TÚV): 
- teplotný spád TÚV: 10/55°C 
- teplotný spád cirkulácie: 44/55°C 
- potrebný tepelný výkon: 450 kW 
- otvárací tlak poistného ventilu: 8,0 bar 
- konštrukčný tlak: 10,0 bar 
- konštrukčná teplota: 70 °C 
 

3. DEMONTÁŽNE PRÁCE 

V rámci demontážnych prác budú demontované nevyhnutné úseky existujúcich potrubných rozvodov primárnej časti parovodu 
a úprava trás dovarením nevyhnutnej trasy potrubia DN125 pre novonavrhovanú technológiu OST v zmysle výkresovej doku-
mentácie. Potrubné rozvody vykurovacej vody sekundárnej časti budú napojené z novonavrhovanej OST do existujúcej trasy 
vykurovania vrátane príslušenstva a regulácie.  

4. PRIMÁRNA STRANA – PARNÝ ROZVOD 

Potrubia parnej prípojky vstupujú do miestnosti OST z inštalačného kanála nad podlahou miestnosti. Po vstupe rozvodu do 
techn. Miestnosti je osadený hlavný uzáver, meranie spotreby tepla, nefunkčné zariadenie na separáciu a odvod kondenzu, 
rozdeľovač pary pre ohrev vykurovacej vody a ohrev teplej pitnej vody. Ohrev vykurovacej vody zabezpečujú dva výmenníky 
tepla typu PV 20H s teplovýmennou plochou 3,0 m2 . Ohrev teplej pitnej vody zabezpečuje výmenník tepla typu VV 4 SU. 
Akumulácia ohriatej pitnej vody je riešená ležatými ohrievačmi typu OVL s objemom 2500 litrov, pričom funkčný 
a prevádzkovaný je v súčasnosti iba jeden. Existujúci odvod kondenzu je v súčasnosti nefunkčný, nie je odvádzaný späť do 
centrálneho zdroja tepla a je vypúšťaný po ochladení do kanalizácie. 

Navrhovaná úprava primárneho napojenia pary uvažuje po konzultácii s dodávateľom tepla s ponechaním existujúcej prípojky 
vrátane hlavného uzáveru pary, ponechanie existujúceho merania pary až po bezpečnostný uzáver pary. Separácia a ochla-
dzovanie kondenzu bude kompletne demontované, nakoľko je nefunkčné. Demontovaný bude aj existujúci rozdeľovač pary 
s potrubným napojením, existujúcej technológie OST. V mieste existujúceho bezpečnostného uzáveru, bude tento demontova-
ný a rozvod pary bude nadpojený do časti strojovne s plánovanou novonavrhovanou technológiou OST. Rozvod pary bude 
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napojený z oceľové potrubia DN125iz, z oceľových bezošvých rúr STN 42 5715 materiál 11 353.1, ktoré bude napojené na 
hlavnú uzatváraciu a bezpečnostnú armatúru odovzdávacej stanice tepla. Tieto potrubia a armatúry natrieť syntetickým náte-
rom dvojnásobným so základným náterom a po vykovaní skúšok budú potrubia tepelne izolované tepelnou izoláciou na báze 
minerálnej vlny Nobasil Skruž Al hr. 50mm s povrchovou úpravou tepelnej izolácie - hliníková fólia, potrubné armatúry budú 
tepelne izolované snímateľnou tepelnou izoláciou. 

Vypúšťanie prípojky a odvod kondenzátu bude riešené výmenou existujúcich uzatváracích ventilov v existujúcej vypúšťacej 
potrubnej zostave. Existujúce vypúšťacie potrubie bude napojené na novonavrhovanú schladzovaciu súpravu (v zmysle sché-
my zapojenia) s napojením sústavy na dochladovací výmnník kondenzátu. Následne schladený kondenzát môže byť vypuste-
ný cez akumulačnú nádrž do existujúcej zbernej podlahovej jímky.  

Meranie spotreby tepla v majetku Slovnaft a.s. je v súčasnosti riešené meračom tepla na potrubí primáru. Akýkoľvek zásah do 
meracieho zariadenia musí byť konzultovaný a odsúhlasený majiteľom – Slovnaft a.s. 

5. ODOVZDÁVACIA STANICA 

Zásobovanie teplom objektu ŠD Vlčie hrdlo 74 je navrhnuté parnou prípojkou zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom 
prostredníctvom odovzdávacej stanice (OST) typu SYSTHERM č. projektu 979_2020 s výkonom pre ÚK 450 kW a ohrev teplej 
pitnej vody (ZPV) 450 kW. OST je umiestnená v samostatnej miestnosti v suteréne objektu. Nová OST je automatická, riadená 
centrálnym technologickým počítačom v dodávke OST a bude s občasnou obsluhou. 

Popis OST 

Horúca voda vstupuje cez uzatváraciu armatúru, mechanický filter, cez regulátor diferenčného tlaku, ktorý reguluje tlakové 
pomery primárnej HV strany s ohľadom na centrálnu sústavu zásobovania teplom a rozdeľuje sa cez regulačné ventily do 
doskových výmenníkov ÚK a doskového výmenníka ohrevu TÚV. Regulačné ventily s motorickým ovládaním cez reguláciu 
MaR OST s havarijnou funkciou zabezpečujú reguláciu teploty v okruhoch ÚK a TÚV. 

Z výmenníkov ÚK a TÚV prechádza vratná horúca voda do spiatočky horúcovodného potrubia. Množstvo dochladeného pri-
márneho média je vždy maximálne vzhľadom na okamžitý výkon okruhu TÚV a UK.  

Sekundárny okruh ÚK 

Sekundárny okruh ÚK pozostáva z uzatváracích armatúr, filtra, poistného ventilu, meracích a ukazovacích armatúr. Vratná 
voda z okruhu ÚK je vedená do rúrových výmenníkov - ohrievačov vykurovacej vody: sekundárny okruh ÚK je zabezpečený 
proti expanzii vykurovacej vody pomocou odpúšťacieho/dopúšťacieho expanzného automatu s vyrovnávacou nádržou 
v dodávke odovzdávacej stanice tepla. Expanzný automat zabezpečuje aj odvzdušnenie existujúcej vykurovacej sústavy. 

Navrhovaný rozdeľovač a zberač vykurovacích okruhov vrátane vybavenia ako čerpadlo, trojcestná zmiešacavia armatúra je 
v dodávke OST. Je nevyhnutné prekontrolovať ponechané potrubné rozvody, skontrolovať ich celkový fyzický stav, tesnosť, 
posúdiť koróziu a v prípade nedostatkov, tieto odstrániť a vymeniť. Odporúčam minimálne obnoviť základný náter potrubí. Po 
kontrole a nátere potrubia, tieto opätovne zaizolovať tepelnou izoláciou na báze syntetického kaučuku – napr. AEROFLEX 
KKS/ MSR príslušnej hrúbky a dimenzie. 

Sekundárny okruh TÚV 

Príprava TÚV je riešená výmenníkom tepla. Studená voda je vedená cez elektromagnetickú úpravňu vody do výmenníka TÚV. 
Cirkulácia TÚV je zabezpečená cirkulačným čerpadlom a je zaústená do potrubia studenej vody pred výmenníkom. Výstup 
TÚV z výmenníka je vedený cez dve stojaté akumulačné nádrže TÚV o objeme 2x 1000 dm3, ktorá má funkciu akumulátora a 
slúži na vyrovnanie teploty TÚV. Teplota TÚV bude udržiavaná na 55°C. Odber studenej vody je meraný vodomerom. Od-
vzdušnenie potrubí studenej a teplej vody bude z najvyššieho bodu potrubiami DN15, ktoré budú opatrené uzatváracími arma-
túrami a potrubia budú ďalej zaústené do zbernej jímky. 

6. POTRUBNÉ ROZVODY – SEKUNDÁRNA STRANA 

Oceľové potrubné rozvody vykurovacej vody sú zhotovené z oceľových rúr závitových bezošvých STN 42 5710, mat 11 353.1, 
začínajú napojením na sekundárne hrdlá OST a ďalej sú vedené pod stropom OST, viď výkresovú dokumentáciu. Kompenzá-
cia dĺžkovej rozťažnosti oceľových potrubných rozvodov je prirodzená. 

7. TEPELNÉ IZOLÁCIE – SEKUNDÁRNA STRANA 

Všetky oceľové potrubné rozvody vykurovacej vody sú tepelne izolované tepelnou izoláciou AEROFLEX KKS/ MSR. 

HR. 13 mm PRE DN 15, 20, 25, 32, 40 

HR. 19 mm PRE DN 50, 65 



Technická správa – Rekonštrukcia  výmenníkovej stanice tepla v budove ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava - 4 - 

HR. 32 mm PRE DN 80 – 250 

Izolácia nepotrebuje žiadnu povrchovú úpravu.  

8. NÁTERY A ZÁVESY POTRUBÍ 

Všetky oceľové potrubné rozvody vykurovacej vody sú natreté dvojnásobným základným syntetickým náterom. Neizolované 
časti potrubia a ostatné oceľové konštrukcie sú natreté základným a dvojnásobným vrchným syntetickým náterom. Závesy 
potrubných rozvodov vykurovacej vody sú realizované montážnym systémom HILTI, resp. rovnocenným. Jednotlivé potrubné 
rozvody jednotlivých médií sú označené štítkami v zmysle STN 13 0072. 

9. MONTÁŽ A SKÚŠKY ZARIADENIA 

Všetky použité diely musia obsahovať príslušné atesty o akosti materiálu rúrok a armatúr, pomocného materiálu, atest o vyko-
nanej skúške vodným tlakom podľa STN 42 0250. 

Montáž vyhradených technických zariadení môže vykonať len organizácia s oprávnením v zmysle §4 vyhl. MPSVaR SR č. 
508/2009Z.z.  

Pri montáži, skúškach a odovzdávaní/preberaní vykurovacích zariadení je potrebné riadiť sa požiadavkami v zmysle STN EN 
14336. 

O vykonaných skúškach bude vystavený protokol. Súčasťou preberacieho konania vykurovacieho zariadenia je zaškolenie 
obsluhy, o čom bude spísaný protokolárny záznam. 

Montáž zariadenia môže prevádzať len oprávnená organizácia so spôsobilými pracovníkmi na uvedené práce. Pri montáži 
dodržiavať montážne návody dodané spolu s jednotlivými komponentmi. O priebehu montáže je potrebné viesť stavebný den-
ník a denník montážnych prác. Za účelom plynulosti montáže je potrebné pred zahájením montáže skontrolovať kompletnosť 
dodávky na základe špecifikácie a zoznamu zariadení vrátane možnosti dopravy jednotlivých dielov na určené miesto ! 

Pri montáži je potrebne dbať na to aby sa nepoškodzovali jestvujúce technologické zariadenia, alebo iné zariadenia už namon-
tované. Po každom prerušení montážnych prác, ukončení smeny je potrebné previesť kontrolu pracoviska za účelom zabráne-
nia vzniku požiaru. V prípadoch, kedy bude potrebne pre montáž použiť lešenie, alebo montážnu plošinu je potrebne aby tieto 
zariadenia mali bezpečný výstup a ochranne zábradlie. Zakazuje sa pobyt osobám pod týmito zariadeniami ak je na nich pre-
vádzaná práca a tieto osoby sa práce bezprostredne nezúčastňujú. Pri prevádzaní prierazov do stien, stropov dbať na zvýšenú 
opatrnosť aby nedošlo k úrazu napr. vypadnutím vybúranej hmoty na osoby o podlažie nižšie. 

Na jednotlivých tlakomeroch je potrebne vyznačiť červenou ryskou maximálny a minimálny pracovný pretlak. Pri montáži za-
riadenia, jeho prevádzke a údržbe je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostne predpisy podľa vyhl. SUBP č. 59/82 a č. 
147/2013, najmä predpisy pre prácu vo výškach a pre zváranie. 

Zváračské práce musia vykonať len zvárači, ktorí vlastnia osvedčenie o skúške podľa EN 287-1, príloha B. Zváračské práce 
musí kontrolovať zváračský dozor. Vhodnosť použitia postupov zvárania sa musí preukázať na základe skúšky postupu zvára-
nia podľa tab. 9.3.1-1 STN EN 13480-4. Zváracie postupy musia byť overene v zmysle STN EN 15614 so zodpovedajúcou 
WPQR. 

Tlakové a tesnostné skúšky odporúčame vykonať podľa bezpečnostno – technického pravidla 032/BTP/TI . 

Zmontované zariadenie je potrebné pred funkčnými skúškami a spustením do prevádzky prečistiť a prepláchnuť za účelom 
odstránenia okuje, kalu a iných nečistôt. Jednotlivé vetvy je nutne prepláchnuť samostatne. Prepláchnutie previesť prúdom 
vody v trvaní cca. 15 minúť. Po prepláchnutí sa odkalia najnižšie časti vykurovacej sústavy. Odmastenie sústavy sa nepožadu-
je. 

10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov pri montáži plne zodpovedá montážna organizácia, v zmysle a roz-
sahu platných predpisov. Montážna organizácia rovnako zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a používanie 
ochranných pracovných pomôcok. Povrch všetkých zariadení, ktorých teplota presahuje 60°C, je opatrený tepelnou izoláciou.  

Vykurovacie zariadenia odovzdané do trvalej prevádzky môžu obsluhovať len riadne zaškolení pracovníci. Zásah do zariade-
nia cudzím osobám je zakázaný. Rotačné časti zariadení musia byť opatrené ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne odní-
mané alebo poškodzované. Okolie zariadení musí byť prístupné pre kontrolu a údržbu. Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie 
zariadení. 
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11. DEMONTÁŽNE PRÁCE 

Jestvujúci kovový odpad z pôvodnej technológie kotolne predstavuje majetok investora, jeho následná likvidácia bude riešená 
po dohode s investorom odvozom do výkupu šrotu resp. na stanovené skládky triedeného odpadu. 

Odvoz vybúraných stavebných hmôt bude odvážaný na skládku do vzdialenosti cca 10,0 km. Lokalita bude určená pri odo-
vzdaní staveniska dodávateľskej organizácii. 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 287/94 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 
295/1996 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o ochrane prírody a krajiny. 

Realizáciou stavby vzniknú odpady z búracích prác, ktorú sú zaradené v zmysle Vyhlášky MŽP č. 284/2001 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov. 

170101 - betón 

170107 - zmesi betónu, tehál 

170405 - oceľ  

170604 - izolačné materiály, iné 

kategória odpadov: 0 - ostatný. 

Pôvodca odpadu je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto 
činnosť oprávnené na skládku odpadov, ktorej prevádzkovanie je povolené príslušným úradom. 

Zhotoviteľ je povinný dokumentovať a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve stavebných odpadoch, o ich zhodnotení 
a zneškodnení. Ku kolaudačnému konaniu doloží žiadateľ doklady o odovzdaných odpadoch potvrdené prevádzkovateľom 
skládky odpadov. 

Pri príprave výstavby, ako i výstavbe samotnej je potrebné sa riadiť a dodržiavať ustanovenia Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 
147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, ďalej vyhlášky SÚBP č. 59/82 Z.z. v znení vyhlášky č. 484/90 Z.z. a vyhlášky ÚBP 
SR č. 74/96. 

Pri zabezpečovaní požiarnej ochrany sú pracovníci povinní spravovať sa zákonom SNR č. 126/1985 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. 

12. ZÁVER 

Navrhnuté vykurovacie zariadenia budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržania predpisov pre ich 
prevádzku a údržbu podľa technickej dokumentácie dodanej jednotlivými výrobcami. Realizačný projekt nenahrádza výrobnú 
a dielenskú dokumentáciu dodávateľa. 

Počas výkonu prác pravideľne prizývať na kontrolné dni, tlakové a tesnostné skúšky nových tepelno-technických zariadení 
zodpovedného pracovníka Slovnaft a.s. 

Merač tepla na primárnom parnom potrubí v majetku Slovnaft a.s. smie demontovať len zodpovedný pracovník Slovnaft a.s., 
následne bude merač odvezený do depozitu spol. Slovnaft a.s.. Po vykonaní  montážnych prác na OST bude pre montáž me-
rača tepla vyzvaný opäť pracovník Slovnaft a.s., ktorý príde merač tepla nainštalovať v kooperácii s dodávateľom OST. De-
montáž a montáž meračov spotreby tepla a vodomerov riešiť s pracovníkom Slovnaft a.s. 

13. POUŽITÁ LITERATÚRA 

STN 07 0703 Plynové kotolne 

STN EN 12 828  Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vyku-
rovacích systémov 

STN EN 14 336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie 
vodných vykurovacích systémov 

STN 13 0072 Potrubie. Označovanie potrubí podľa prevádzkovej tekutiny 

STN 42 5710/a/b Rúrky oceľové závitové bežné 

STN 42 5715/a Rúrky oceľové bezšvové tvárnené za tepla  
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STN 38 6405 Plynové zariadenia. Zásady prevádzky 

STN EN 13480 Kovové priemyselné potrubia 

STN EN 10 220 Bezšvové a zvárané oceľové rúry. Rozmery a hmotnosti na jednotku 
dĺžky 

STN 13 1075 Potrubie. Úprava koncov súčastí potrubí na zváranie 

STN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov 
a rezanie kovov 

STN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 

 

508/2009 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 
a plynovými ... 

124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

147/2013 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej re-
publiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností 

391/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnost-
ných a zdravotných požiadavkách na pracovisko  

396/2006 Z.z.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnost-
ných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

137/2010 Z.z. Zákon o ovzduší 

410/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, kto-
rou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 

14. ZÁVER 

Pri spracovaní predmetného projektu sa postupovalo podľa platných noriem a predpisov tak, aby boli vytvorené pod-
mienky pre bezpečnú a nezávadnú prácu. Projekt prevádzkového súboru je spracovaný v rozsahu podkladov, ktoré boli k 
dispozícii od investora. Projektant neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené 
akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez predchádzajúcej konzultácie 
s projektantom.  

 

PRED ZAČIATKOM MONTÁŽE POTRUBNÝCH ROZVODOV JE NEVYHNUTNÁ PRIESTOROVÁ  KOORDINÁCIA  
S OSTATNÝMI SIEŤAMI.  

V PRÍPADE KOLÍZIE POTRUBNÝCH TRÁS  UPRAVIŤ TRASU TAK, ABY NEPRIBUDLI ZBYTOČNE VEĽA KOLIEN 
A VRADENÝCH ODPOROV DO POTRUBIA. 

VŠETKY PRVKY A ZARIADENIA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU UVEDENÉ V LEGENDE SÚ LEN REFERENČNÉ, MOŽNO 
ICH NAHRADIŤ ZA PRVKY A ZARIADENIA INÉHO VÝROBCU PRI DODRŽANÍ MINIMÁLNE ROVNAKEJ KVALITY, 
FUNKČNOSTI A TECHNICKÝCH  PARAMETROV PO PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCII A ODSÚHLASENÍ  
PROJEKTANTOM. 

VŠETKY ROZMERY NA STAVBE PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLU PREMERAŤ A PRISPÔSOBIŤ SKUTKOVÉMU STAVU 
! 
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UPOZORNENIE ! 

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE.  

NEJASNOSTI V DOKUMENTÁCII, ROZHODUJÚCIM SPÔSOBOM OVPLYVŇUJÚCE ZHOTOVENIE DIELA HLÁSIŤ 
V ČASOVOM PREDSTIHU AUTOROVI NÁVRHU, PRÍPADNE DOZORU STAVBY ROVNAKO JE POTREBNÉ PREJEDNAŤ S 
AUTOROM NÁVRHU VŠETKY ZMENY OPROTI PROJEKTU ZO STRANY ZHOTOVITEĽA STAVBY, AKO AJ ZMENU 
SKUTOČNOSTI PREDPOKLADANÝCH V PROJEKTE OPROTI STAVU ZISTENÉMU NA MIESTE. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA. 
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Technická správa 

Všeobecne 

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je návrh nového umelého osvetlenia, vnútorných silnoprúdových 

rozvodov a pospájanie v rekonštruovanej odovzdávacej stanici tepla. Predmetom tejto PD nie je MaR. 

Projektové podklady 

• Požiadavky investora stavby 
• Podklady iných profesií – hlavne ÚK 
• Technické podmienky použitých prístrojov a elektrických výrobkov 

Predmetom projektu je 

• Umelé osvetlenie 
• Vnútorné silnoprúdové rozvody 
• Ochranné a doplnkové pospájanie 

Základné údaje 

Predpisy a normy 

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými slovenskými zákonmi, vyhláškami a normami. 

Rozvodná sústava  

• 3+N+PE, AC, 50Hz, 400V, 230V, TN-S 
• 2, DC,12V 

Stupeň zabezpečenia dodávky el.energie v zmysle STN 34 1610 § 16 107 

• Tretí  

Skupina elektrických zariadení podľa. Vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Zb.z. § 

2, odst.1., resp. prílohy 1, časť III 

• Skupina  „B“ – všetky elektrické zariadenia  

Druhy ochranných opatrení pred zásahom elektrickým prúdom 

Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41/2007, čl.411.2: 

• Základná izolácia živých častí - príloha A.1 
• Zábrany alebo kryty - príloha A.2 
• Prekážky a umiestnenie mimo dosahu - príloha B 
• Malým napätím SELV a PELV – čl. 414 

Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41/2007, čl.411.3 

• Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1 
• Samočinné odpojenie pri poruche - čl.411.3.2 
• Doplnková ochrana - čl.411.3.3 

Prostredia určené komisionálne v zmysle STN 332000-5-51 

• Viď protokol o určení vonkajších vplyvov v prílohe tejto TS. 

Farebné označenie vodičov 

• V zmysle STN 347411 (HD 308 S2:2001): Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach. 
• V zmysle STN EN 60445 (33 0160): Základné a  bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, 

označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení, prípojov vodičov a vodičov. 
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Skratové údaje 

Elektrické komponenty zabezpečia spoľahlivé vypnutie skratového prúdu z verejného NN rozvodu pokiaľ budú 
spĺňať skratovú odolnosť min.Icn =6 kA.  

Kompenzácia účinníka 

Kompenzácia účinníka jalového výkonu vzhľadom na výkon a charakter el. spotrebičov nie je riešená. 

Zostatkové nebezpečenstvo 

Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, 
pri pravidelnej revízii a údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo. 

Energetická bilancia :  

  Pi = 3,5kW Ps = 1,1kW 

Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie pri 2000hod využití činí 2,2 MWh/rok. 

Technické riešenie 

Meranie el. práce   

Nový NN rozvádzač R-OST navrhujeme napájať z fakturačne meraných rozvodov spoločnej spotreby ŠD tak ako 

bol meraný predchádzajúci rozvádzač DT1. 

Napájanie elektrickou energiou 

Hlavný rozvádzač OST R-OST navrhujeme napájať z existujúceho prívodu pôvodného rozvádzač DT1, ktorý bude 

kompletne zdemontovaný. Regulátor RC v dodávke fy. Systerm bude napojený z R-OST káblom typu CYKY-J 

5x2,5. 

Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 

Rozvody umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov OST navrhujeme napájať z rozvádzača R-

OST medenými káblami typu CYKY. Tieto káble navrhujeme uložiť do FeZn žľabov a PVC trubiek uložených na 

stenách a pod stropom miestností. Všetky káble umelého osvetlenia a silnoprúdu typu ZO (CYKY) musia byť 

inštalované pri rešpektovaní požiadaviek požiarnych predpisov (najmä vyhlášky č.94/2004 Z.z. resp. 225/2012 

Z.z.). 

Na svetelné rozvody navrhujeme použiť Cu rozvody jednotnej dimenzie 1,5mm2 s oddelenou ochrannou PE a 

pracovnou  strednou žilou N. 

Osvetlenie v priestoroch riešenej OST navrhujeme podľa charakteru a účelu jednotlivých priestorov v zmysle 

STN EN 12464-1 LED osvetľovacími zdrojmi. 

Všetky spínače, havarijne tlačidlá a zásuvky okrem špecifických výnimiek budú inštalované vo výške 1,3 m nad 

podlahou. 

Minimálna intenzita osvetlenia Em [lx] pre jednotlivé priestory je uvedená na pôdorysných výkresoch.  

Ochranné a doplnkové pospájanie 

V predmetnom priestoru OST bude zriadené nové miestne uzemňovacie svorkovnice (MUS), ktoré budú 

prepojené vodičom H07V-K 1x16.  MUS napojiť na PEN prípojnicu v rozvádzači R-OST vodičom H07V-K 1x16. 

Na tieto miestne prípojnice budú po dodávke technológie OST pripojené jednotlivé technologické celky OST. 

Pripojenie na MUS ako samotné pospájanie v rámci celku je v dodávke technológie OST. 
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Elektromagnetická kompatibilita EMC 

Pre zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti funkcie jednotlivých elektrických a elektronických zariadení 

navrhujeme elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) riešiť v zmysle STN332000–1 a na zabezpečenie 

odstránenia rušivých signálov a prepätí budú inštalované prepäťové ochrany v stupňoch: 

2. stupeň – „T1+T2“ napäťová úroveň 400V/230V – hlavný rozvod v R-OST 

Zoznam hlavne použitých noriem STN: 

STN EN 60038 (33 0120) Normalizované napätia CENELEC 

STN EN 60445 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek 

zariadení a prípojov vodičov a vodičov. 

STN EN 60073 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia.  

Zásady kódovania indikátorov a ovládačov. 

STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód). 

STN 33 0360 Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch. 

STN 33 1500 Revízie elektrických zariadení. 

STN 33 2000 časť 1 až 7 (súbor noriem) Základné ustanovenia pre elektrické zariadenia. 

STN EN 61140 (33 2010) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia. 

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta. 

Bezpečnostné upozornenia 

Montáž elektrických rozvodov a zariadení môžu vykonať iba odborne spôsobilé osoby podľa. §21 až §23 vyhl. 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 a č.398/2013Zb.z.. Pri montáži sa musia dodržiavať 

platné bezpečnostné predpisy, hlavne podľa vyhlášky §3 a §9 SÚBP 59/82Zb. v znení vyhlášky SÚBP a SBÚ 

147/2013Zb a 484/90Zb. Najmä elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo 

najkratšie, a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami 

a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité 

priestory. Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, nosných a iných konštrukcií musia byť 

vyhotovujúce podľa druhu izolácie vodičov a káblov a podľa ich uloženia. Spoje izolovaných vodičov nesmú 

znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiály sa nesmú vodiče 

spájať. 

Po montáži, pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná skúška podľa. STN 33 

1500, STN 33 2000-6 a vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Zb.z.. 

Pri prevádzkovaní navrhovaných el. zariadení dodržiavať ustanovenia STN 34 3100-08. 

Prevádzka technických zariadení sa musí riadiť dodržiavaním podmienok bezpečnostnotechnických požiadaviek 

a sprievodnej technickej dokumentácie vypracovanej prevádzkovateľom podľa. vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z., 

príloha č.3. 

 

Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať v zmysle  platných predpisov a noriem STN a ich 

zmien. 

Ostatné podrobnosti sú zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie. 

 
 
v Bratislave, 30.11.2020 Ing. Denis Serina 
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Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 3011/2020 
 

Vypracoval:        Ing. Denis Serina, EL Design s.r.o., Wolkrova 19, 851 01 Bratislava 

 

 

Zloženie komisie: 

 

Meno:    Funkcia: 

Predseda: Ing. Denis Serina   zodp. projektant elektro 

Členovia: Ing. Pavol Repčík   projektant ÚK 

   

 

 

Názov objektu:    Rekonštrukcia OST a hydraulické vyregulovanie ÚK v ŠD Vlšie Hrdlo 74, Bratislava 

Elektroinštalácia 

 

Podklady použité na vypracovanie protokolu:  

- Normy STN 332000-5-51  

- Podklady od projektanta stavebnej časti 

- Požiadavky užívateľa stavby  

- Obhliadka existujúceho stavu 

 

Opis technologického  

procesu a zariadenia : Technologické zariadenia a elektrické spotrebiče osadené v riešenom priestore 

svojou prevádzkou ovplyvňujú okolité prostredie minimálne t.j. majú zanedbateľný  

vplyv na zmenu základných vlastností prostredia. 

 

Rozhodnutie: Prostredie v riešenom objekte je stanovené podľa STN 33 2000-5-51 a je uvedené 

v prílohách tohto protokolu.  

Tento protokol obsahuje 1 prílohu a to: 

1. Určenie vonkajších vplyvov v predmetných priestoroch. 

 

 

Zdôvodnenie:  Prostredia určené komisiou zohľadňujú predpokladané druhy prevádzky               

v jednotlivých priestoroch. Po uvedení do prevádzky je nutné prehodnotiť  

určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o  

ich úprave. 

 

 

Dátum:  30.11.2020 ........................................................  

 podpis predsedu komisie      
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Príloha č. 1 k protokolu o určení vonkajších vplyvov č. 3011/2020 

Určenie vonkajších vplyvov v predmetných priestoroch: 

1 – OST  

 

 

 
Kód 
Vonkajší vplyv 

Priestor 

1    

AA 
Teplota okolia 

AA5    

AB 
Atmosférické podm. 

AB5    

AC 
Nadmorská výška 

AC1    

AD 
Výskyt vody (z iného zdroja ako dažďa) 

AD2    

Dážď Nie    
AE 
Výskyt cudzích pevných telies 

AE1    

AF 
Výskyt korozívnych látok 

AF1    

AG 
Mech. namáhanie - nárazy 

AG1    

AH 
Mech.namáhanie - vibrácie 

AH1    

AK 
Výskyt rastlín alebo plesní 

AK1    

AL 
Výskyt živočíchov 

AL1    

AM 
Elektromagn., elektros.,ion. pôs. 

AM 
1-1, 2-1, 3-1, 
8-1, 9-1, 31-2 

   

AN 
Slnečné žiarenie 

AN2    

AP 
Seizmické účinky 

AP1    

AQ 
Búrková činnosť 

-    

AR 
Pohyb vzduchu 

AR1    

AS 
Vietor 

-    

AT 
Snehová pokrývka 

-    

AU 
Námraza 

-    

BA 
Schopnosť osôb 

BA1    

BB 
Odpor ľudského tela 

BB2    

BC 
Kontakt osôb s potenc. zeme. 

BC2    

BD 
Podmienky úniku v nebezpečenstve 

BD1    

BE 
Povaha sprac. a sklad. látok 

BE1    

CA 
Stavebné materiály 

CA1    

CB 
Konštrukcia bud. 

CB1    
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1. ÚVOD  
 

 Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre 
objekty Študentského domova Vlčie hrdlo 74 Bratislava. 
V súčasnosti ohrev teplej pitnej vody zabezpečuje výmenník tepla typu VV 4 SU. Akumulácia 
ohriatej pitnej vody je riešená ležatými ohrievačmi typu OVL s objemom 2500 litrov, pričom funkčný 
a prevádzkovaný je v súčasnosti iba jeden. Existujúci odvod kondenzu je v súčasnosti nefunkčný, 
nie je odvádzaný späť do centrálneho zdroja tepla a je vypúšťaný po ochladení do kanalizácie. 

 

2. TECHNICKÉ RIEŠENIE  
  
 Predkladaný projekt zdravotnotechnickej inštalácie rieši podľa požiadaviek technológie 
modernizácie existujúceho zdroja tepla: 
 
- napojenie tepelného výmenníka a dvoch akumulačných zásobníkov TÚV na prívod studenej vody, rozvod 
teplej vody a cirkulácie 
- prepojenie navrhovaných rozvodov studenej vody, teplej vody a cirkulácie na existujúce rozvody  
 
2.1. Napojenie tepelného výmenníka a dvoch akumulačných zásobníkov TÚV na prívod studenej 
vody, rozvod teplej vody a cirkulácie 
 
 Podľa požiadaviek technológie a ich schémy budú z rozvodu pitnej vody napojené jednotlivé 
zariadenia. Pred každým sa osadí uzatváracia armatúra. Rozvody TÚV a cirkulácie sa pripoja na pôvodné 
miesta. V mieste napojenia rozvodov na existujúce body napojenia pred začatím výstavby ešte tieto DN 
overiť znova na mieste. 
 Cirkulačné potrubie novonavrhované sa navrhuje DN 40, nakoľko bude zabezpečený nútený obeh 
rozvodu TÚV. Cirkulačné čerpadlá sú v profesii ÚK. 
 Rozvody ZTI idú v súbehu s rozvodmi ústredného vykurovania a výškovo sa prispôsobia. 
V najnižších miestach bude možné vypustenie potrubia. Novonavrhované potrubia sa navrhujú 
z oceľových pozinkovaných rúr závitových ( v prípade menších dimenzií DN15-65, je možné rozvody ZTI 
previesť z viacvrstvého PE potrubia). Rozvody budú v celom rozsahu izolované tepelnou izoláciou 
(napr.Mirelon). 
 Potreba vody sa oproti pôvodnemu stavu nemení. 

Úprava vody a doplňovanie systému (v dodávke ÚK) 
Úprava vody bude pre systém vykurovania zabezpečená kompaktnou chemickou úpravňou vody 

s príslušenstvom. Výkon úpravne vody je do 2,0 m3/h. Maximálny prevádzkový tlak 0,2 – 0,8 MPa. 
Doplňovanie vody do systému bude zabezpečené cez čerpadlový expanzný automat.   

 
Úprava vody bude pre systém teplej vody TÚV zabezpečená kompaktnou magnetickou úpravňou 

vody s príslušenstvom v dodávke ÚK. Maximálny prevádzkový tlak 0,2 – 0,8 MPa;  
Prívod studenej vody k úpravňam rieši profesia ZTI.  

Príprava TÚV (rieši ÚK) 

Príprava TÚV je riešená výmenníkom tepla v dodávke OST. Studená voda je vedená cez 
elektromagnetickú úpravňu vody do výmenníka TÚV. Cirkulácia TÚV je zabezpečená cirkulačným 
čerpadlom a je zaústená do potrubia studenej vody pred výmenníkom. Výstup TÚV z výmenníka je 
vedený cez dve stojaté akumulačné nádrže TÚV o objeme 2x 1000 dm3, ktorá má funkciu 
akumulátora a slúži na vyrovnanie teploty TÚV. Teplota TÚV bude udržiavaná na 55°C. Odber 
studenej vody je meraný existujúcim vodomerom, ktorý zostane bez zmeny. Odvzdušnenie potrubí 
studenej a teplej vody bude z najvyššieho bodu potrubiami DN15, ktoré budú opatrené 



uzatváracími armatúrami a potrubia budú ďalej zaústené do zbernej jímky. 
Napojenie ohrievača vody na studenú, teplú vodu a cirkuláciu je potrebné vykonať podľa platných 

noriem a hygienických predpisov. 
Výstup teplej vody DN65 z ohrievača napojiť na existujúci rozvod TÚV . 
Na prívode studenej vody do ohrievača teplej vody bude v potrubí cez prietočnú armatúru 

inštalovaná expanzná nádoba pre sústavu pitnej vody s objemom 50 litrov / 10bar  
Cirkuláciu TV zabezpečí dvojica čerpadiel (jedno je záskok) s prietokom 4,0 m3/h 

a dopravnou výškou 5,0 m .   
 
Tlakové skúšky vodovodného potrubia 
 
 Po dokončení montáže sa musí vnútorný vodovod prehliadnuť a tlakovo odskúšať. Rozvod sa 
skúša zdravotne nezávadnou vodou 1,5 násobkom prevádzkového tlaku ale najmenej 1,0 MPa. Skúšobný 
pretlak nesmie klesnúť za 900  sekúnd o viac než 0,05 MPa. Na potrubí nesmie byť žiadny únik vody. 
 Po izolácii a po montáži zariadení a zariaďovacích predmetov sa prevedie konečná tlaková skúška. 
Skúša sa na prevádzkový tlak najmenej ale 0,7 MPa. Skúšobný pretlak taktiež nesmie klesnúť za 900 
sekúnd o viac ako 0,05 MPa. Pred odovzdaním do užívania sa vnútorný vodovod prepláchne a dezinfikuje. 
 O tlakovej skúške sa vyhotoví zápis. 

 
Skúška kanalizácie 
 
 Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva z technickej prehliadky, zo skúšky vodotesnosti 
zvodného potrubia a zo skúšky plynotesnosti odpadného, pripojovacieho a vetracieho potrubia. Do 
vykonania skúšok musí sa ponechať kanalizačné potrubie prístupné a spoje viditeľné. Skúšky prebiehajú 
podľa STN 73 6760.  
 
2.4. Demontáže 
 
 Demontované rozvody (potrubia, izolácie a armatúry) zdravotnotechnických inštalácií budú 
likvidované dodávateľom stavby – umiestnením na určenej skládke a následne odovzdané do zberných 
surovín. 
 
3. ZÁVER A BOZP 

 
Pri spracovaní predmetného projektu sa postupovalo podľa platných noriem a predpisov tak, aby 

boli vytvorené podmienky pre bezpečnú a nezávadnú prácu. Projekt prevádzkového súboru je spracovaný v 
rozsahu podkladov, ktoré boli k dispozícii od investora. Projektant neručí za funkčnosť, správnosť a chod 
zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené 
v projekte stavby, bez predchádzajúcej konzultácie s projektantom.  

 
POZOR!         PRED ZAČIATKOM MONTÁŽE POTRUBNÝCH ROZVODOV JE NEVYHNUTNÁ 

PRIESTOROVÁ  KOORDINÁCIA  S OSTATNÝMI SIEŤAMI.  
V PRÍPADE KOLÍZIE POTRUBNÝCH TRÁS  UPRAVIŤ TRASU TAK, ABY NEPRIBUDLI 
ZBYTOČNE VEĽA KOLIEN A VRADENÝCH ODPOROV DO POTRUBIA. 

 
 

VŠETKY PRVKY A ZARIADENIA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU UVEDENÉ V LEGENDE SÚ 
LEN REFERENČNÉ, MOŽNO ICH NAHRADIŤ ZA PRVKY A ZARIADENIA INÉHO VÝROBCU PRI 
DODRŽANÍ MINIMÁLNE ROVNAKEJ KVALITY, FUNKČNOSTI A TECHNICKÝCH  PARAMETROV PO 
PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCII A ODSÚHLASENÍ  PROJEKTANTOM. 
 
 
 
Bratislava, 10.2020    Vypracoval:  Ing. Pavol Repčík 
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1. ÚVOD 
 
Stavba :          „Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla a hydraulické vyregulovanie  
   v objekte ŠD Vlčie hrdlo 74, v Bratislave“ 

   
Investor:            Ekonomická univerzita v Bratislave 
   Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

Miesto:              ŠD Vlčie hrdlo 74, v Bratislave 
 

Projektant:     Ing. Pavol Repčík – konateľ 
   TZB projekt s.r.o. 
   Drieňová 37 
   Bratislava 821 02 
 
Projektant PO: MORÁVEK s.r.o. 
   Ing. Karol Morávek 

 Veľký Grob 412 
 925 27  

 
Protipožiarne zabezpečenie stavby je vypracované podľa požiadaviek : 
 
STN 73 0834  Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb 
STN 73 0802  Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia 
STN 92 0241  Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami 

 STN 73 0872  Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru  
                          vzduchotechnickým zariadením  
Vyhl. MV SR č. 699 / 2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 
STN 92 0400  Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 
STN 92 0202-1  Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi 
 
a ostatných relevantných právnych a technických predpisov v oblasti požiarnej ochrany. 
 
 Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu jestvujúcej výminníkovej stanice tepla v existujúcom 
priestore v existujúcom objekte ŠD Vlčie hrdlo 74. 
 
 Posudzovaná stavba je z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade 
vzniku požiaru: 
 
a) zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita 
b) bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné 
priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru 
c) sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú 
stavbu 
d) bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby 
e) bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a 
vykonávaní záchranných prác 
 

2. STAVEBNÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 
 
      Predmetom riešenia protipožiarneho zabezpečenia je miestnosť OST situovanej na 1.PP budovy ŠD Vlčie 
hrdlo. Existujúca budova má 1. podzemné podlažie a 6. nadzemných podlaží.  
 
 V súčasnosti dodávku tepla pre objekt ŠD pre potreby vykurovania a prípravy teplej pitnej vody 
zabezpečuje OST s napojením na rozvod diaľkového zásobovania teplom. Vykurovanie priestorov objektu ŠD je 
pomocou vykurovacích panelových telies s termostatickými hlavicami. Existujúca technológia OST je v prevádzke 
od roku cca 1970. 
 
     Navrhuje sa komplexná rekonštrukcia OST vrátane účinnej regulácie zdroja tepla, efektívneho ohrevu 
TPV prietokovo akumulačným systémom ako aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.  
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      Posudzovaná stavba má nosné konštrukcie a požiarno-deliace konštrukcie výlučne z nehorľavých 
konštrukcií. Nosný systém stavby tvorí železobetónový skelet (nosné stĺpy a stropy). Objekt tvorí dispozičný 
trojtrakt. Obvodové steny murované, nenosné vnútorné steny sú taktiež murované. Výplne dverných otvorov 
sú kovové a drevené, okná sú kovové na prízemí a drevené na vyšších podlažiach.  
 
      Požiarna výška existujúcej stavby pre účely požiarnej bezpečnosti je stanovená podľa STN 73 
0802 hodnotou h = 16,2 m. 
 

3. RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEHO ZABEPEČENIA STAVBY 
 
      Pre vypracovanie projektu protipožiarneho zabezpečenia stavby boli použité podklady poskytnuté 
firmou TZB projekt s.r.o. 
 Nakoľko stavba je z obdobia 70–ich rokov, toto riešenie protipožiarneho zabezpečenia je 
vypracované podľa požiadaviek STN 73 0834, STN 730802 a nadväzujúcich noriem požiarnej 
bezpečnosti stavieb. 
 Pôvodné riešenie požiarnej ochrany pre posudzovaný objekt sa nezachovalo. 
 
3.1. Požiarne úseky, požiarne riziko a požiarna odolnosť konštrukcií 
 
      Posudzovaná miestnosť OST, ktorá je predmetom riešenia, bude tvoriť samostatný požiarny 
úsek P 1.01. Výpočet požiarneho rizika pre stanovený požiarny úsek P 1.01 je súčasťou výpočtovej 
prílohy. Požiarny úsek P 1.01 je zaradený do II.SPB. 
 
 Existujúce deliace murované steny hr. 180 mm ohraničujúce posudzovanú OST spĺňajú 
požiadavku na požiarnu odolnosť EI45D1 zo strany posudzovanej OST. Existujúce obvodové murované 
steny hr. 300 mm evidentne spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť REW30. Železobetónový strop hr. 
150 mm vyhovuje požiadavke na požiarnu odolnosť REI45D1.  
 Požiarne pásy v obvodovej stene sa v zmysle čl. 3.4.3 STN 73 0834 neposudzujú.  
 
      Susedné priestory nie sú predmetom tejto projektovej dokumentácie. Avšak kvôli určeniu 
požiarnej odolnosti kontaktnej požiarnej steny je posúdené požiarne riziko. Výpočet tohto požiarneho 
rizika je takisto súčasťou výpočtovej prílohy. Susedný požiarny úsek z hľadiska funkcie predstavujú 
prevažne existujúce skladové priestory. Susedný požiarny úsek je na základe výpočtu požiarneho rizika 
zaradený podľa STN 73 0802 do VII. stupňa požiarnej bezpečnosti. Podľa čl. 3.2.2 STN 73 0834 je tento 
stupeň požiarnej bezpečnosti možné znížiť na výsledný V. stupeň požiarnej bezpečnosti.  
       Existujúce deliace murované steny hr. 180 mm ohraničujúce posudzovanú OST spĺňajú 
požiadavku na požiarnu odolnosť EI120D1 zo strany susedného požiarneho úseku. V tejto stene je 
navrhovaný nový požiarny uzáver EW60D1-C.  
 
 Delenie na požiarne úseky a požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií sú zrejmé 
z výkresovej časti dokumentácie požiarnej ochrany.  
 
 Prestupy rozvodov cez požiarny strop a požiarne steny ohraničujúce posudzovanú OST budú 
utesnené v súlade s požiadavkami STN 73 0802. Utesnenie prestupov bude vykazovať rovnakú 
požiarnu odolnosť ako požiarno deliaca konštrukcia, ktorou prechádzajú rozvody. 

 
3.2. Zabezpečenie evakuácie osôb 

 
 Rekonštrukcia OST nemá vplyv na existujúce únikové cesty. Z posudzovanej  OST vedie 
jedna existujúca nechránená úniková cesta po rovine k centrálnemu schodisku a následne na 1.NP 
k východu na voľné priestranstvo. Začiatok nechránenej únikovej cesty je podľa STN 73 0802 na osi 
vstupných dverí do OST.  
 V OST nie je trvalé, dočasné ani prechodné pracovné miesto. Obsadenie OST osobami podľa 
STN 92 0241 je max. E = 3 osoby, pre ktoré postačuje 1 únikový pruh.  
 
3.3. Odstupové vzdialenosti  

 
 Požiarne nebezpečný priestor posudzovaného požiarneho úseku bol stanovený v súlade s STN 73 
0802 a je uvedený vo výpočtovej prílohe a zakreslený vo výkresovej dokumentácii požiarnej ochrany.  
 V požiarne nebezpečnom priestore posudzovaného požiarneho úseku sa nenachádzajú žiadne 
susedné objekty a zároveň sa posudzovaný požiarny úsek nenachádza v požiarne nebezpečnom priestore 
inej stavby alebo PÚ. 
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ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI 
===================================== 
Nevýrobné stavby 
Miesto posúdenia: okno OST 
Výpočtové požiarne zaťaženie         :      11.558 kg/m2 
Konštrukčný celok je nehorľavý 
Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  % 
Dĺžka l alebo l1                     :        14.6   m 
Výška hu alebo hu1                   :        0.5   m 
*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.6 m   ***** 

 
3.4. Prístupová komunikácia 
 
 K posudzovanému objektu vedú existujúce mestské komunikácie, ktoré vedú priamo k objektu a 
ktoré v plnej miere spĺňajú  požiadavky STN 73 0802, t.j. sú široké min. 3,0 m, nachádzajú sa v 
bezprostrednej blízkosti riešenej stavby a sú dimenzované na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie 
zaťaženej nápravy požiarneho vozidla.  
  
3.5. Zásobovanie požiarnou vodou  a PHP 

  
 Pre posudzovaný požiarny úsek je potreba požiarnej vody stanovená podľa vyhlášky MV SR  
č. 699/2004 Z. z. a podľa STN 92 0400 hodnotou Q = 7,5  l/s.   

 
Uvedená potreba požiarnej vody je zabezpečená z existujúcich zdrojov v lokalite, ktoré predstavujú 

podzemné hydranty DN 80 osadené na potrubí DN 100. Najbližšie dva podzemné hydranty sa nachádzajú na 
prístupovej ceste  k objektu vo vzdialenosti cca 60 m – vyhovuje. 

 
V posudzovanej OST sa vzhľadom k súčinu pôdorysnej plochy a požiarneho zaťaženia v zmysle STN 

92 0400 hadicové zariadenie nepožaduje. 
 
V miestnosti OST budú v zmysle požiadaviek STN 92 0202 - 1 umiestnené dva prenosné hasiace 

prístroje práškové, obsah 6 kg. 
 
3.6. Požiarno-technické zariadenia  
 
      Rekonštrukcia OST nevyvoláva žiadne nové požiadavky na vybavenie stavby požiarno-
technickými zariadeniami.  
 
3.7. Elektrické zariadenia, bleskozvody  
 
 Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude prevedená podľa STN 34 1010 zemnením a 
nulovaním, pred atmosférickou elektrinou  v zmysle  STN 33 2030 a STN 33 2031.  

 
 
 
 

V Bratislave, október 2020        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Morávek Karol 
                                                                                                          špecialista PO 
 
 
 

 
 

       Akcia: rekonstrukcia OST              



  
 

6 
 

       OBJEKT: SD VLCIE HRDLO                 
POŽIARNY ÚSEK: P1.01                         
 
======================================================================================================================= 
        V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E    
-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------- 
    P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv    
   Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2  
======================================================================================================================= 
   01     OST                     0.0   10.0  0.90    82.20  3.00     7.30  0.50  A     10.0  0.90  1.284  1.00    11.6 
======================================================================================================================= 
 
 
     Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek 
------------------------------------------------------------ 
     Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    11.558 kg/m2 
 
     Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.900 
     Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     1.284 
     Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000 
 
     Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =    82.200 m2 
     Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.000 m 
     Plocha otvorov požiarneho úseku   So =     7.300 m2 
     Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     0.500 m 
------------------------------------------------------------ 
  
 
Objekt: SD VLCIE HRDLO                 PÚ: P1.01           
 
Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   11.56 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.90 
Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:  22.50 m 
Požiarny úsek je s 1. podzemným podlažím 
 
Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II 
 
       Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií         
================================================================= 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
----------------------------------------------------------------- 
 1a)  Požiarne steny a stropy v podzemných podlažiach       45A   
 2a)  Požiarne uzávery otvorov v podzemných podlažiach      30A   
 3aa) Obv.steny zaisť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  30+   
 5a)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v podz. podlaž.  45A   
      Prestupy rozvodov a inštalácií v podz. podlažiach     45C1  
      Požiarne klapky a chránené potrubia VZT               15A   
================================================================= 
 
  
 
Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1 
Objekt: SD VLCIE HRDLO                  PÚ: P1.01           
Súčiniteľ a PÚ: 0.90 
 
Podlažie:  1. PP 
Pôdorysná plocha podlažia:    82.20 m2 
Mc:     7.70 kg               Mcsk:    12.00 kg 
 
   Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg] 
------------------------------------------------------------ 
   Práškový           6.0                 2           12.00 
------------------------------------------------------------ 
        Akcia: rekonstrukcia OST              
       OBJEKT: SD VLCIE HRDLO                 
POŽIARNY ÚSEK: P 1.02                        
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======================================================================================================================= 
        V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E    
-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------- 
    P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv    
   Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2  
======================================================================================================================= 
 * 02     sklady                  2.0   90.0  1.00   140.10  3.00    11.85  0.50  A     92.0  1.00  1.461  1.00   134.1 
 * 03     sklady                  2.0   90.0  1.00    50.90  3.00     4.45  0.50  A     92.0  1.00  1.461  1.00   134.1 
+  04     chodba                  0.0    5.0  0.80    50.00  3.00     0.00  0.00  A      5.0  0.80  1.461  1.00     5.8 
======================================================================================================================= 
  * priestory s pvs           + priestory bez pož.rizika 
 
     Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek 
------------------------------------------------------------ 
     Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =   134.100 kg/m2 
 
     Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.995 
     Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     1.461 
     Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000 
     Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =   241.000 m2 
     Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.000 m 
     Plocha otvorov požiarneho úseku   So =    16.300 m2 
     Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     0.500 m 
------------------------------------------------------------ 
pv PÚ je stanovené podľa priestoru č.03     sklad                
  
Objekt: SD VLCIE HRDLO                 PÚ: P 1.02          
 
Výp. požiarne zaťaženie PÚ:  134.10 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 1.00 
Typ stavebných konštrukcií: nehorľavé     Výška objektu:  22.50 m 
Požiarny úsek je s 1. podzemným podlažím 
 
Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: VII  
(znížený na V.SPB v zmysle čl. 3.2.2 STN 73 0834) 
 
       Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií         
================================================================= 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK  
----------------------------------------------------------------- 
 1a)  Požiarne steny a stropy v podzemných podlažiach      120A 
 2a)  Požiarne uzávery otvorov v podzemných podlažiach      60A 
 3aa) Obv.steny zaisť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  90+ 
 5a)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v podz. podlaž. 120A 
10ab) Ohran.konštr.šachiet (inštal., výťahových a pod.)     45A 
10b)  Požiarne uzávery otvorov ohran. konštrukcií šachiet   30A 
      Prestupy rozvodov a inštalácií v podz. podlažiach     60C1 
      Požiarne klapky a chránené potrubia VZT               45A   
================================================================= 
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Kód:

Stavba:

Miesto:  Dátum: 11.2020

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatné náklady Projekt skutočného vyhotovenia stavby

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,000,0001-2 Vzduchotechnika

PS 01 - OST

0,0001-3 Elektroinštalácia

0,000,0001-1 Technologické zariadenie

0,000,0001

ZT Zdravotnotechnická inštalácia

Repčík

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR]

0,00AS Stavebné riešenie 0,00

0,000,00

0,000,00

001 SO 001 -Stavebné úpravy kotolne

 

Cena s DPH [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Ekonomická univerzita v Bratislave IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Repčík IČO DPH:
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DPH základná 20,00% z
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konštrukcie stolárske

    771 - Podlahy z dlaždíc

    784 - Dokončovacie práce - maľby

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Zariad. staveniska 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavebné riešenie

11.2020
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Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakladanie

1 K 273321312 m3 3,800

2 K 273351215 m2 6,000

3 K 273351216 m2 6,000

4 K 273361821 t 0,030

5 K 273362021 t 0,150

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

6 K 310279841 m3 1,200

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 K 612409991 m 22,000

8 K 612421637 m2 8,600

9 K 612425931 m2 6,800

10 K 612462401 m2 42,000

11 K 612462431 m2 42,000

12 K 632451024 m2 12,000

13 K 642942111 ks 1,000

14 M 5533127300 ks 1,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 K 941955004 m2 15,000

Repčík

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo 

rámu, plochy otvoru do 4,0 m2
0,000

Zárubňa oceľová B=1900 H=1970 L/P  do steny 0,000

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m
0,000

Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova 

omietka S, hr. 20 mm
0,000 0,000

Vyrovnávací poter  MC 15 hr. nad 40 do 50 mm 

(podkladný)
0,000 0,000

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného 

alebo dverného štuková
0,000 0,000

Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova 

prednástrek, krytie 50%
0,000 0,000

Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo 

okien, dverí,podláh, obkladov atď.
0,000 0,000

Vnútorná omietka vápenná alebo 

vápennocementová v podlaží a v schodisku stien 

štuková

0,000 0,000

Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive 

nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 

300mm

0,000 0,000

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 0,000 0,000

0,000

Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-

dielce
0,000 0,000

Výstuž základových dosiek z ocele 10505 0,000 0,000

Cena celkom

[EUR]

0,000

Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-

dielce
0,000

Betón základových dosiek, železový (bez 

výstuže), tr.C 20/25 
0,000

0,000

0,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia OST a hydraulické vyregulovanie ÚK v ŠD Vlčie hrdlo 74,  Bratislava

0,000

0,000

Stavebné riešenie
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

16 K 952901221 m2 170,000

17 K 961055111 m3 0,865

18 K 965081812 m2 2,000

19 K 968061113 m3 6,480

20 K 971033641 m3 0,865

21 K 978011191 m2 16,000

22 K 979011111 t 3,200

23 K 979081111 t 3,200

24 K 979081121 t 3,200

25 K 979082111 t 3,200

26 K 979089012 t 3,200

    99 - Presun hmôt HSV

27 K 999281111 t 2,850

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konštrukcie stolárske

28 M 6116020100 ks 1,000

29 K 998766202 % 17,413

    771 - Podlahy protiprašný náter

30 K 771415014 m 68,000

31 M 5978650010 m2 24,000

32 K 771575109 m2 24,000

33 K 998771202 % 29,220

    784 - Dokončovacie práce - maľby

34 K 784423272 m2 215,000

Protiprašný náter technický pre zvýšenú 

mechanickú záťaž
0,000

Náter soklov protiprašný náter 0,000

0,000

0,000

Maľby umývateľné tónované dvojnásobné, ručne 

nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 

80 m    

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Realizácia prtiprašného náteru 0,000 0,000

Presun hmôt pre podlahy v objektoch výšky nad 

6 do 12 m
0,000 0,000

0,000

Dvere vnútorné oceľové plné dvojkrídlové   

190x197 cm
0,000 0,000

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,000 0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
0,000 0,000

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,000 0,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,000 0,000

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 
0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,000 0,000

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr.do 300 mm,  -1,87500t
0,000 0,000

Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -

0,05000t

0,000 0,000

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 

terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , 

hr.nad 10 mm,  -0,06500t

0,000 0,000

Búranie sopúchov alebo vybúranie otvorov 

plochy nad 4 m2 plná pálená tehla, šamotová 

tehla,  -2,40000t

0,000 0,000

Vyčistenie budov priemyselných objektov 

akejkoľvek výšky
0,000 0,000

Búranie základov alebo vybúranie otvorov 

plochy d0 4 m2 v základoch železobetónových,  -

2,40000t

0,000 0,000
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Ekonomická univerzita v Bratislave IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Repčík IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    4 - Vodorovné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

Rekonštrukcia OST a hydraulické vyregulovanie ÚK v ŠD Vlčie hrdlo 74,  Bratislava

ZTI - Zdravotnotechnické inštalácie

11.2020

 

Repčík

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    4 - Vodorovné konštrukcie

1 K 411387531 ks 8,000

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 631312141 m3 0,256

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 K 972054211 ks 6,000

4 K 974042574 m 2,500

5 K 979081111 t 0,800

6 K 979081121 t 0,800

7 K 979082111 t 0,800

8 K 979089012 t 0,800

    99 - Presun hmôt HSV

9 K 999281111 t 0,800

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

10 K 713482301 m 14,000

11 M 2837710000 m 14,500

12 K 713482305 m 8,000

13 M 2837711100 m 8,000

14 K 713482306 m 15,000

15 M 2837711300 m 15,300

16 K 713482307 m 28,000

17 M 2837711500 m 28,000

18 K 998713203 % 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 12 m do 24 m
0,000 0,000

Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 

65 mm
0,000 0,000

izolácia  potrubia- 65/   9"  MIRELON 0,000 0,000

Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 

52 mm
0,000 0,000

izolácia  potrubia- 52/  9"  MIRELON 0,000 0,000

Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 

36 mm
0,000 0,000

izolácia  potrubia- 36/  9"  MIRELON 0,000 0,000

Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 

18 mm
0,000 0,000

0,000

izolácia  potrubia- 15/6"   MIRELON 0,000 0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
0,000 0,000

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,000 0,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,000 0,000

Vysekanie rýh v betónovej podlahe 150x150mm,  

-0,06600t
0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,000 0,000

Vybúranie otvoru v stropoch a železob. plochy 

do 0, 09 m2, hr.do 120 mm,  -0,02300t
0,000 0,000

Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v 

stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v 

klenbách

0,000 0,000

Doplnenie existujúcich mazanín prostým 

betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v 
0,000 0,000
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Repčík

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

19 K 721100902 ks 2,000

20 K 721140915 ks 2,000

21 K 721140925 ks 2,000

22 K 721170909 ks 1,000

23 K 721170965 ks 1,000

24 K 721171109 m 2,000

25 K 721290123 m 1,000

26 K 721290821 t 0,059

27 K 721300922 m 10,000

28 K 998721203 % 0,000

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

29 K 722130211 m 14,000

30 K 722130215 m 8,000

31 K 722130216 m 15,000

32 K 722130217 m 28,000

33 K 722130801 m 18,000

34 K 722130802 m 5,000

35 K 722130803 m 8,000

36 K 722130804 m 12,000

37 K 722130805 m 22,000

38 K 722130913 ks 5,000

39 K 722130916 ks 10,000

40 K 722130919 ks 10,000

41 K 722131918 súb. 2,000

42 K 722131935 ks 1,000

43 K 722131936 ks 1,000

44 K 722131937 ks 2,000

45 K 722131938 ks 2,000

46 K 722190223 súb. 1,000

47 K 722190226 súb. 2,000

48 K 722190227 súb. 2,000

49 K 722190401 ks 8,000

0,000

0,000

Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 0,000 0,000

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
0,000

Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné 

pripojenie DN 80
0,000 0,000

Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 0,000 0,000

Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné 

pripojenie DN 25
0,000 0,000

Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné 

pripojenie DN 50
0,000 0,000

Oprava vodovodného potrubia závitového 

prepojenie doterajšieho potrubia DN 65
0,000 0,000

Oprava vodovodného potrubia závitového 

prepojenie doterajšieho potrubia DN 80
0,000 0,000

Oprava vodovodného potrubia závitového 

prepojenie doterajšieho potrubia DN 40
0,000 0,000

Oprava vodovodného potrubia závitového 

prepojenie doterajšieho potrubia DN 50
0,000 0,000

Oprava vodovodného potrubia závitového 

prerezanie oceľovej rúrky nad 50 do DN 100
0,000 0,000

Oprava vodovodného potrubia závitového 

vsadenie odbočky do potrubia DN 80
0,000 0,000

Oprava vodovodného potrubia závitového 

prerezanie oceľovej rúrky do DN 25
0,000 0,000

Oprava vodovodného potrubia závitového 

prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50
0,000 0,000

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 65,  -0,00959t
0,000 0,000

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových DN 80,  -0,01102t
0,000 0,000

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 25 do DN 40,  -0,00497t
0,000 0,000

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových nad 40 do DN 50,  -0,00670t
0,000 0,000

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 

65

0,000 0,000

Demontáž potrubia z oceľových rúrok 

závitových do DN 25,  -0,00213t
0,000 0,000

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 

32

0,000 0,000

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 

50

0,000 0,000

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 

vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov 

vysokých do 6 m

0,000 0,000

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 

353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 

15

0,000 0,000

0,000

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 

110x2, 2
0,000 0,000

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch dymom do DN 300
0,000 0,000

Oprava odpadového potrubia novodurového 

vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114
0,000 0,000

Oprava odpadového potrubia novodurového 

prepojenie doterajšieho potrubia D 110
0,000 0,000

Oprava odpadového potrubia liatinového 

prepojenie doterajšieho potrubia DN 100
0,000 0,000

Oprava odpadového potrubia liatinového 

krátenie rúr DN 100
0,000 0,000

Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla 

odpadového potrubia do DN 100,  -0,00042t
0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

50 K 722190901 ks 4,000

51 K 722212440 súb. 12,000

52 K 722219104 ks 1,000

53 M 422000001 ks 1,000

54 K 722290226 m 60,000

55 K 722290229 m 39,500

56 K 722290234 m 212,000

57 K 210020912 m2 3,000

58 K 722290821 t 1,473

59 K 998722203 % 0,000

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

60 K 767995101 kg 85,000

61 M 133000001 kg 85,000

62 K 998767201 % 0,000

0,000

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
0,000 0,000

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg
0,000 0,000

dodávka ok 0,000 0,000

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 

vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov 

vys. do 6 m

0,000 0,000

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m
0,000 0,000

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80
0,000 0,000

Protipožiarna upchávka, priechod stropom t 50 

cm
0,000 0,000

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového do DN 50
0,000 0,000

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového nad DN 50 do DN 100
0,000 0,000

Montáž ventila pre redukciu tlaku  DN 80 0,000 0,000

Ventil pre redukciu tlaku   D15 S-80A 0,000 0,000

Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného 

potrubia
0,000 0,000

Orientačný štítok na stenu ON 73 6621 0,000 0,000
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Ekonomická univerzita v Bratislave IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Repčík IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    731-D - Ústredné kúrenie, kotolne demontáž

    731 - Ústredné kúrenie, OST

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    783 - Dokončovacie práce - nátery

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

    OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

GZS 0,00

Vplyv prostredia 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

Rekonštrukcia OST a hydraulické vyregulovanie ÚK v ŠD Vlčie hrdlo 74,  Bratislava

Technologické zariadenie OST a hydraulické vyregulovanie ÚK

11.2020
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 943943221 m3 6,550

2 K 943943292 m3 6,550

3 K 943943821 m3 6,550

4 K 943955021 m2 3,000

5 K 943955191 m2 3,000

6 K 943955821 m2 3,000

7 K 979081111 t 0,550

8 K 979081121 t 10,450

9 K 979082111 t 0,550

    99 - Presun hmôt HSV

10 K 998009101 t 0,443

11 K 998009194 t 0,443

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

12 K 713482151 m 10,000

13 K 713482152 m 16,000

14 K 713482153 m 32,000

15 K 713482154 m 36,000

16 K 713482155 m 4,000

17 M 6314153020 m 2,000

18 M 6314153030 m 2,000

19 M 6314153040 m 6,000

20 M 6314153050 m 6,000

21 M 6314153060 m 5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DN32 - o 42x50 mm 0,000 0,000

DN40 - o 49x50 mm 0,000 0,000

DN20 - o 27x50 mm 0,000 0,000

DN25 - o 34x50 mm 0,000 0,000

Montáž trubíc , hr.38-50,vnút.priemer 140-165 0,000 0,000

Tepelná izolácia potrubia - izolačné puzdro s 

polepom s AL fóliou- od +15°C do 250°C - 

tepelná vodivosť min. 0,035 W.m-1.K-1 pri 

teplote 0°C - DN15 - o 21x50 mm

0,000 0,000

Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 76-

98
0,000 0,000

Montáž trubíc , hr.38-50,vnút.priemer 102-130 0,000 0,000

Montáž trubíc , hr.38-50,vnút.priemer do 38 0,000 0,000

Montáž trubíc , hr.38-50,vnút.priemer 42-73 0,000 0,000

Presun hmôt samostatne budovaného lešenia 

bez ohľadu na výšku
0,000 0,000

Príplatok k cene za zväčšený presun cez 

vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 

500 do 1000 m

0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,000 0,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,000 0,000

Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 

pozdľžnikmi výšky do 10 m
0,000 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,000 0,000

Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 

pozdĺžnikmi výšky do do 10 m
0,000 0,000

Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac 

použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 

40 m

0,000 0,000

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

používania lešenia priestorového ľahkého bez 

podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m

0,000 0,000

Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez 

podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m
0,000 0,000

Repčík

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

Montáž lešenia priestorového ľahkého bez 

podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m
0,000 0,000

ROZPOČET

Rekonštrukcia OST a hydraulické vyregulovanie ÚK v ŠD Vlčie hrdlo 74,  Bratislava

Kotolňa

Technologické zariadenie OST a hydraulické vyregulovanie ÚK

11.2020
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

22 M 6314153080 m 36,000

23 M 6314153090 m 12,000

24 M 6314153120 m 4,000

25 M 6314153290 m 32,000

26 M 6314151111 kpl 1,000

27 K 998713201 % 0,000

28 K 998713294 % 0,000

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

29 K 722172103 m 8,000

,     731-D - Ústredné kúrenie, demontáž

30 K 735490001 kpl 1,000

31 K 735494811 kpl 1,000

32 K 735494811-1 kpl 1,000

    731 - Ústredné kúrenie, Odovzdávacia stanica tepla

33 K 731261145 kpl 1,000

34 M 484170001 kpl 1,000

35 M 484170002 kpl 1,000

36 M 484170003 kpl 1,000

0,000

0,000

Systém merania a regulácie - automatika OST-	- 

dodávka, oživenie a montáž-	- kabeláž -	- 

nastavenie regulácie

0,000 0,000

Modul dochladzovania kondenzátu 0,000 0,000

Montáž technologického zariadenia 

odovzdávacej stanice tepla
0,000 0,000

Kompaktná parná odovzdávacia stanica tepla:

Parametre primárnej strany:

- sýta para s teplotou: 140°C

- pracovný pretlak: 3,8 bar

- konštrukčný tlak: 16 bar

- odvodnenie prípojky

- havarijný uzáver

- rúrové výmenníky tepla

Parametre sekundárnej strany – vykurovacia 

voda:

- teplotný spád vykurovacej  vody: 80/60°C

- potrebný tepelný výkon: 400 kW

- najnižší pracovný pretlak: 250 kPa

- pracovný pretlak: 280 ÷ 400 kPa

- otvárací pretlak poistného ventilu: 500 kPa

- konštrukčný tlak: 600 kPa

- konštrukčná teplota: 110 °C

- objem vykurovacej sústavy: cca  4500 l

- montovaná záloha – výmenníky: 100 %,

- montovaná záloha – obehové čerpadlá: 0 %,

- ekvitermicky riadená UK vetva so 

zmiešavaním + rezerva

- doplňovanie vykurovacej upravenej vody

0,000 0,000

0,000

0,000

Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 

vykurovacích telies
0,000 0,000

Vypustenie potrubia odvodu kondenzátu 0,000 0,000

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
0,000 0,000

Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m
0,000 0,000

Potrubie odvodu kondenzátu z PPR PN10 spolu s 

tvarovkami a uchytením DN32 (Ø40,9x3,7)

Doplnkový materiál k izolácii 0,000 0,000

Parametre sekundárnej strany – teplá úžitková 

voda (TÚV):

- teplotný spád TÚV: 10/55°C

- teplotný spád cirkulácie: 44/55°C

- potrebný tepelný výkon: 450 kW

- otvárací tlak poistného ventilu: 8,0 bar

- konštrukčný tlak: 10,0 bar

- konštrukčná teplota: 70 °C

- akumulačná nádoba 2x 1000 litrov

- predohrev studenej vody

- cirkulačné čerpadlo TUV + 100% záloha

Vrátane systému udržiavania tlaku sekundárnej 

strany (expanzný automat s nádržou 500 l )

0,000 0,000

Odstavenie existujúcich zariadení od dodávky 

elektrickej energie
0,000

DN100 - o 114x80 mm 0,000 0,000

DN125 - o 140x80 mm 0,000 0,000

DN65 - o 76x50 mm 0,000 0,000

DN80 - o 89x50 mm 0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

37 K 732219225 ks 1,000

38 M 484170004 súb. 1,000

39 M 1.1 kpl 1,000

40 M 2.11 kpl 1,000

41 M 3.1 kpl 1,000

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

42 K 732199100 súb. 26,000

43 M 5489511000 ks 26,000

44 K 998732201 % 0,000

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

45 K 733121110 m 2,000

46 K 733121112 m 2,000

47 K 733121114 m 6,000

48 K 733121116 m 6,000

49 K 733121117 m 5,000

50 K 733121119 m 36,000

51 K 733121122 m 12,000

52 K 733121128 m 4,000

53 K 733121132 m 32,000

54 M 13300001 sub 1,000

55 K 733141102 ks 16,000

56 K 733190217 m 69,000

57 K 733190232 m 36,000

58 K 998733201 % 0,000

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

59 K 734209112 ks 224,000

60 K 734209112 ks 46,000

61 K 734209114 ks 2,000

62 K 734209115 ks 4,000

63 K 734209116 ks 8,000

64 M 1027000 ks 6,000

65 M 5516050005 ks    3,000

66 M 5516050015 ks    2,000

67 M 5516050025 ks    3,000

68 M 1421910 ks 204,000

69 M 1421910 ks 42,000

70 M 1421911 ks 1,000

71 M 4849210116 ks 8,000

72 M 4849210116 ks 246,000

73 K 998734201 % 0,000

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

74 K 767995001 kpl 1,000

75 M 423000001 ks 5,000

76 M 423000002 ks 2,000

0,000

0,000

0,000

0,00

40-46 mm / M8 (DN32) 0,000 0,000

Montáž uloženia 0,000 0,000

Objímka dvojdielna, dvojskrutková 31-38 mm / 

M8 (DN25)
0,000 0,000

Automatický odvzdušňovací ventil AOV15 0,000 0,000

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 

6 m
0,000 0,000

Automatický termostatický ventil typu „QV“ 

DN 15, priamy
0,000 0,000

Vyvažovací ventil závitový  GM PN16 DN32 0,000 0,000

Závitový guľový uzáver DN25 0,000 0,000

Automatický termostatický ventil typu „QV“ 

DN 10, priamy
0,000 0,000

Závitový guľový uzáver DN15 0,000 0,000

Závitový guľový uzáver DN20 0,000 0,000

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 0,000 0,000

Závitový guľový uzáver vypúšťací DN15 0,000 0,000

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 0,000 0,000

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 0,000 0,000

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 0,000 0,000

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/8 0,000 0,000

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 

89/5 do priem. 133/5, 0
0,000 0,000

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky do 6 m
0,000 0,000

Odvzdušňovacia nádoba 0,000 0,000

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do 

priem. 89/5
0,000 0,000

DN125 (o 139,7x4,0) 0,000 0,000

Tvarovky potrubia podľa dimenzie, materiál 11 

353.1, STN 10253-1 DN 15
0,000 0,000

DN80 (o 89x3,6) 0,000 0,000

DN100 (o 114,3x3,6) 0,000 0,000

DN40 (o 48,3x2,6) 0,000 0,000

DN65 (o 76x3,2) 0,000 0,000

0,000 0,000

DN20 (o 26,9x2,3) 0,000 0,000

DN32 (o 42,4x2,6) 0,000 0,000

Štítky na označenie potrubia podľa STN 13 0072 

s nápisom
0,000 0,000

DN25 (o 33,7x2,6) 0,000 0,000

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 

6 m
0,000 0,000

Rúry oceľové bezšvové hladké, rozmery v 

zmysle STN 42 5715/STN EN 10220: DN15 (o 

22,0x2,6) ,cena vrátane tvaroviek,čistenia a 

preplachovania

REVÍZIA 0,000 0,000

Montáž orientačného štítka 0,000 0,000

OBHLIADKA 0,000 0,000

DODÁVKA A MONTÁŽ 0,000 0,000

Kondenzátna nádrž 1 000 L – nerez 0,000 0,000

Potrubné prepojenie zariadení OST v zmysle 

Schémy zapojenia
0,000 0,000

Demontáž existujúcich radiatorových ventilov, 

prispôsobenie prípojok radiátorov pre montáž 

nových radiatorových ventilov

0,000 0,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

77 M 423000003 ks 3,000

78 M 423000004 ks 12,000

79 M 423000005 ks 26,000

80 M 423000006 ks 22,000

81 M 423000007 ks 42,000

82 M 423000008 bm 23,000

83 M 423000009 ks 112,000

84 M 4230000010 ks 26,000

85 M 4230000011 ks 24,000

86 M 4230000012 ks 4,000

87 M 137138801 m2 0,032

88 M 137138802 m2 0,015

89 K 998767201 % 0,000

    783 - Dokončovacie práce - nátery

90 K 783225100 m2 8,000

91 K 783226100 m2 5,500

92 K 783424740 m 21,000

93 K 783425750 m 48,000

94 K 783426760 m 36,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
95 K HZS000113 hod 28,000

96 K HZS0001131 hod 22,000

97 K HZS000114 hod 72,000

    OST - Ostatné

98 K 1 kpl 1,000

99 K 2 kpl 1,000

0,000 0,000

0,000

0,000

Overovanie spôsobilosti určených technických 

zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.- 

vyhradené tlakové zariadenia

0,000 0,000

Ostatné nešpecifikované 0,000 0,000

Vykurovacia skúška zdroja tepla 0,000 0,000

závesná lekárnička - hasiaci prístroj- 

penotvorný prostriedok- baterka- prevádzkový 

poriadok kotolne- prevádzkový denník- 

uvedenie OST do prevádzky- revízne správy- 

bezpečnostné značenie

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 150 mm základné - 35µm
0,000 0,000

Murárska výpomoc 0,000 0,000

0,000

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 50 mm základné - 35µm
0,000 0,000

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie 

do DN 100 mm základné - 35µm
0,000 0,000

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 

105µm 

0,000 0,000

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce základný - 35µm
0,000 0,000

Plech 100x150x5 mm 0,000 0,000

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
0,000 0,000

Lepiaca páska výstražná 50x33 mm žlto-čierna 0,000 0,000

Plech 100x100x5 mm 0,000 0,000

Chemická kotva M10 0,000 0,000

Protipožiarny tmel Pyrocryl 320 ml 0,000 0,000

Závitová tyč M8 0,000 0,000

Matica M8 + podložka 0,000 0,000

87-92 mm / M8 (DN80) - U2.3 0,000 0,000

106-116 mm / M8 (DN100) - U2.5 0,000 0,000

60-64 mm / M8 (DN50) - U2.4, U2.8 0,000 0,000

72-78 mm / M8 (DN65) - U2.1, U2.7 0,000 0,000

48-53 mm / M8 (DN40) - U2.2 0,000 0,000
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Ekonomická univerzita v Bratislave IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Repčík IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia OST a hydraulické vyregulovanie ÚK v ŠD Vlčie hrdlo 74,  Bratislava

Vzduchotechnické zariadenia

11.2020
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PRÁCE A DODÁVKY PSV

   723 - Vnútorný plynovod

Celkové náklady za stavbu 1) 

0,00

0,00

0,00

Rekonštrukcia OST a hydraulické vyregulovanie ÚK v ŠD Vlčie hrdlo 74,  Bratislava

Vzduchotechnické zariadenia

11.2020

0,00

 

Ing. Repčík

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

PRÁCE A DODÁVKY PSV

   769 - Vzduchotechnické zariadenia

1 M 7.1 ks 2,000

2 M 7.7 kg 15,000

3 K 76901700-1 kpl 1,000

4 K HZS0001132 hod 16,000Drobné stavebné práce 0,000 0,000

Doplnkový montážny materiál 0,000 0,000

Montáž 0,000 0,000

0,000

Protidažďová žalúzia PZ-AL-500x400 s 

ochranným sitom
0,000 0,000

0,000

0,000

Vzduchotechnické zariadenia

11.2020

 

Ing. Repčík

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET

Rekonštrukcia OST a hydraulické vyregulovanie ÚK v ŠD Vlčie hrdlo 74,  Bratislava
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Ekonomická univerzita v Bratislave IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Serina IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia OST a hydraulické vyregulovanie ÚK v ŠD Vlčie hrdlo 74,  Bratislava

Elektroinštalácia

11.2020
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Vplyv prostredia 0,00

 

Ing. Serina

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia OST a hydraulické vyregulovanie ÚK v ŠD Vlčie hrdlo 74,  Bratislava

Elektroinštalácia

11.2020

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

8 K 210200014-D súb 1,000

9 K 210800113-D hod 25,000

10 K 21000001 ks 1,000

11 K 2102 ks 1,000

12 M 3453012536 ks 4,000

13 M 4053109752 ks 1,000

14 M 3450626800 ks 1,000

15 M 2029766 ks 1,000

16 K HZS0001133 ks 1,000

17 K 2103 ks 1,000

18 M 34500003 m 2,000

19 M 3450000031 m 20,000

20 M 3453011139 m 30,000

21 M 3453012279 m 5,000

22 M 3453012532 m 10,000

23 M 3453012915 m 20,000

24 M 3580103100 m 100,000

25 M 3453012821 ks 4,000

26 M 3453012833 ks 1,000

27 M 3453012841 ks 3,000

27 M 3453012841 % 3,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
99 K HZS000113 hod 16,000

100 K HZS000114 hod 8,000

0,000

Odborná prehliadka a skúška (Revízia) 0,000 0,000

0,000

0,000

PD skutkového stavu a Skúšobná prevádzka 0,000 0,000

Uzemňovacia svorkovnica (MUS), vrátane 

osadenia a zapojenia
0,000 0,000

Položkové ceny vrátane montáže !

Podružný materiál z celkovej sumy materiálu 0,000 0,000

Núdzové svietidlo LED, nástenné 0,000 0,000

Elektroinštalačná rozbočovacia krabica 

plastová na povrch vrátane bezskrutkových 
0,000 0,000

H07V-K 1x16 v žlabe resp. PVC trubke vrátane 

ukončenia
0,000 0,000

PVC trubka vrátane upevňovacieho materiálu 

(ø20; ø25) 
0,000 0,000

CYKY-O 4x1,5 v PVC trubke, vrátane ukončenia 0,000 0,000

CYKY-O 2x1,5 v PVC trubke, vrátane ukončenia 0,000 0,000

CYKY-J 3x4 v žlabe resp. v PVC trubke vrátane 

ukončenia
0,000 0,000

CYKY-J 3x1,5 v žlabe resp. v PVC trubke 

vrátane ukončenia
0,000 0,000

Húkačka nástenná, 230V - IP20 0,000 0,000

JY(St)TY 1x2x0,8 v žlabe resp. v PVC trubke 

vrátane ukončenia
0,000 0,000

Hladinová elektróda snímača zaplavenia 0,000 0,000

Priestorový termostat 0-60°C - IP55 0,000 0,000

Spínač č.1 10A/250V na povrch - IP44 0,000 0,000

Zásuvka 16A/250V na povrch - IP44 0,000 0,000

Rozvádzač R-OST podľa výkresovej 

dokumentácie vrátane zapojenia a ukončenia 
0,000 0,000

Svietidlo LED na povrch, 6600lm, 4000K - IP65 0,000 0,000

Demontáž a likvidácia káblov 0,000 0,000

Ostatné neuvedené 0,000 0,000

 

Ing. Serina

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

Demontáž a likvidácia svietidiel a svetelných 

zdrojov
0,000 0,000

0,000
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